

令和3年度 熊野町建設工事等の発注見通しに関する事項の公表簿（10月公表分）

工事の名称	場所	期間	種別	契約の方法	時期	概要
県道矢野安浦線（3-1）配水管布設替工事	出来庭	令和3年4月下旬 ↓ 令和3年9月上旬	水道	入札	4月（臨時）	配水管移設工事
くまの・みらい保育園給食室空調改修工事	神田	令和3年4月中旬 ↓ 令和3年6月下旬	管	入札	4月（臨時）	空調改修工事
熊野町立中学校職員室空調設備強化工事	中溝・萩原	令和3年5月中旬 ↓ 令和3年7月下旬	電気	入札	4月	空調改修工事
熊野第二小学校特別支援学級移動間仕切設置工事	初神	令和3年5月中旬 ↓ 令和3年7月下旬	建築	入札	4月	間仕切設置工事
町道城之堀線（中溝4丁目工区）改良工事	中溝	令和3年4月下旬 ↓ 令和3年10月下旬	土木	入札	4月	道路改良工事
熊野団地（3-1）配水管布設替工事	柿迫	令和3年6月上旬 ↓ 令和3年9月上旬	水道	入札	5月	配水管更新工事
町道城之堀線（城之堀工区）改良工事	城之堀	令和3年6月上旬 ↓ 令和4年1月下旬	土木	入札	5月	道路改良工事
町道庄賀東線（避難路）改良工事	萩原	令和3年6月上旬 ↓ 令和3年10月下旬	土木	入札	5月	道路改良工事
熊野町庁舎大規模修繕工事	中溝	令和3年6月上旬 ↓ 令和4年2月下旬	建築	入札	5月	屋上防水、外壁改修、内装改修工事等
熊野町庁舎換気設備等強化工事	中溝	令和3年6月上旬 ↓ 令和4年2月下旬	管	入札	5月	換気設備等付帯工事一式
熊野町立図書館中屋根防水改修工事	中溝	令和3年6月上旬 ↓ 令和3年8月下旬	建築	入札	5月	防水改修工事
熊野団地（3-1）污水管渠布設替工事	貴船	令和3年7月上旬 ↓ 令和3年11月中旬	土木	入札	6月	污水管渠工事
熊野中学校下足場外防水改修工事	中溝	令和3年6月上旬 ↓ 令和3年9月下旬	建築	入札	6月	防水改修工事
熊野東中学校下足場防水改修工事	萩原	令和3年6月上旬 ↓ 令和3年9月下旬	建築	入札	6月	防水改修工事
出来庭地区（3-1）配水管布設替工事	出来庭	令和3年7月上旬 ↓ 令和3年11月上旬	水道	入札	6月	配水管更新工事
熊野町調整池（平谷地区）災害土砂浚渫外工事	平谷	令和3年8月上旬 ↓ 令和4年1月中旬	土木	入札	7月	災害復旧工事
町道深原公園線外道路照明更新工事	新宮	令和3年8月上旬 ↓ 令和3年11月上旬	土木	入札	7月	電気工事
呉地三丁目開発地配水管布設工事	呉地	令和3年8月上旬 ↓ 令和3年12月上旬	水道	随契	8月	配水管布設工事
熊野団地（3-2）配水管布設替工事	貴船	令和3年8月下旬 ↓ 令和4年1月中旬	水道	入札	8月	配水管更新工事
熊野西防災交流センター（仮称）建設工事	神田	令和3年9月上旬 ↓ 令和4年3月下旬	建築	随契	8月	西部地域の防災拠点となる施設の建設
熊野第三小学校プール管理棟防水改修工事	貴船	令和3年9月上旬 ↓ 令和3年10月下旬	建築	入札	8月	防水改修工事
熊野第四小学校校舎防水改修工事	川角	令和3年9月上旬 ↓ 令和3年12月下旬	建築	入札	8月	防水改修工事
町道福垣内二反田前地線改良工事	萩原	令和3年8月上旬 ↓ 令和4年2月下旬	土木	入札	8月	道路改良工事
町道平谷中線外改良工事	平谷	令和3年8月下旬 ↓ 令和4年3月上旬	土木	入札	8月	道路改良工事
登岐平橋補修工事	初神	令和3年8月下旬 ↓ 令和4年1月上旬	土木	入札	8月	橋梁補修工事

出来庭地区(3-2) 配水管布設工事	出来庭	令和3年10月上旬 ↓ 令和3年11月下旬	水道	入札	9月	配水管布設工事
熊野町防災行政無線戸別受信機中継局設置工事	新宮	令和3年10月上旬 ↓ 令和4年3月下旬	建築	随契	9月	防災行政無線戸別受信機の中継局の設置
町道時敷地線法面改良工事	新宮	令和3年10月上旬 ↓ 令和4年3月下旬	土木	入札	9月	道路改良工事
町道三村岡隠田線(初神二丁目)改良工事	初神	令和3年10月上旬 ↓ 令和3年3月下旬	土木	入札	9月	道路改良工事
滝ヶ谷団地待避所整備工事	出来庭	令和3年10月上旬 ↓ 令和4年2月下旬	土木	入札	9月	道路改良工事
町道金森1号線災害復旧工事	呉地	令和3年10月上旬 ↓ 令和4年2月中旬	土木	入札	9月	災害復旧工事
コーポラス熊野2号館屋上庇防水改修工事	石神	令和3年10月上旬 ↓ 令和3年12月下旬	建築	入札	9月	屋上防水工事
熊野団地(3-3)配水管布設替工事	貴船・東山	令和3年11月上旬 ↓ 令和4年2月上旬	水道	入札	10月	配水管更新工事
熊野第一小学校南校舎防水改修工事	中溝	令和3年11月上旬 ↓ 令和4年1月下旬	建築	入札	10月	防水改修工事
石神地区開発地配水管布設工事	石神	令和3年11月上旬 ↓ 令和4年1月下旬	水道	入札	10月	配水管布設工事
初神地区(3-1)配水管布設替工事	初神	令和3年11月上旬 ↓ 令和4年3月中旬	水道	入札	10月	配水管移設工事
筆の里工房周辺整備事業に伴う交流広場整備事業	中溝	令和3年11月上旬 ↓ 令和4年3月下旬	土木	入札	10月	公園整備工事
皇帝ハイツ里山林整備工事	呉地	令和3年11月上旬 ↓ 令和4年2月下旬	土木	入札	10月	里山林整備工事
町道北南中央線外改良工事	出来庭	令和3年10月下旬 ↓ 令和4年3月下旬	土木	入札	10月	道路改良工事
普通河川平杉川災害復旧工事	新宮	令和3年11月上旬 ↓ 令和4年3月上旬	土木	入札	10月	災害復旧工事
普通河川大迫川(新宮一丁目工区)災害復旧工事	新宮	令和3年11月上旬 ↓ 令和4年3月下旬	土木	入札	10月	災害復旧工事
普通河川串掛川災害復旧工事	平谷	令和3年11月上旬 ↓ 令和4年3月下旬	土木	入札	10月	災害復旧工事
町道松ヶ丘1号線災害復旧工事	新宮	令和3年11月上旬 ↓ 令和4年3月下旬	土木	入札	10月	災害復旧工事
呉地一丁目開発地配水管布設工事	呉地	令和3年12月上旬 ↓ 令和4年3月中旬	水道	入札	11月	配水管布設工事
筆の里工房周辺整備事業に伴う駐車場照明設置工事	中溝	令和3年12月上旬 ↓ 令和4年3月下旬	建築	入札	11月	電気工事
三谷川頭首工災害復旧工事	初神	令和3年12月上旬 ↓ 令和4年3月下旬	土木	入札	11月	災害復旧工事
小迫地区小規模崩壊地復旧工事	萩原	令和3年12月上旬 ↓ 令和4年3月下旬	土木	入札	11月	小規模崩壊地復旧工事
町道台線改良工事	呉地	令和3年11月上旬 ↓ 令和4年3月下旬	土木	入札	11月	道路改良工事
普通河川石風呂川災害復旧工事	出来庭	令和3年12月上旬 ↓ 令和4年3月下旬	土木	入札	11月	災害復旧工事
町道昭和線舗装工事	川角	令和3年12月上旬 ↓ 令和4年3月下旬	土木	入札	11月	道路維持工事
町道堂垣内線舗装工事	城之堀	令和3年12月上旬 ↓ 令和4年3月下旬	土木	入札	11月	道路維持工事

熊野団地内側溝整備工事	石神他	令和3年12月上旬 ↓ 令和4年3月下旬	土 木	入 札	11月	道路維持工事
町道皇帝ハイツ1号線側溝整備工事	呉 地	令和3年12月上旬 ↓ 令和4年3月下旬	土 木	入 札	11月	道路維持工事
筆の里工房周辺整備事業に伴う交流広場 舗装ほか工事	中 溝	令和4年1月上旬 ↓ 令和4年3月下旬	土 木	入 札	12月	公園整備工事
町道くまの産業団地1号線外法面工事	萩 原	令和4年1月上旬 ↓ 令和4年3月下旬	土 木	入 札	12月	道路改良工事